



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Ασφαλείς οδικές διαδρομές  
Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με  
πολιτιστική-τουριστική-ιστορική-γεωγραφική  
και περιβαλλοντική σημασία (από Ε.Ο. Χωσιάρι  
- Βαθύ- Αγερανός - Καμάρες- Καλύβια -  
Σκουτάρι - Δροσοπηγή - Βαχός - Σταυρός -Νέο  
Οίτυλο)»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 968.000,00 Ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

### Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η τοπική βελτίωση οδών – τμημάτων, τα οποία είναι είτε τμήματα επαρχιακών οδών, είτε τμήματα κύριων δημοτικών οδών σύνδεσης μεταξύ αναγνωρισμένων οικισμών και εξυπηρετούν τη λειτουργία σύνδεσης μεταξύ οικισμών, με σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας των κινούμενων επί αυτών οχημάτων, ως κάτωθι:

ΟΔΟΣ 1: Επαρχιακή οδός 21 Π.Ε. Λακωνίας, Σταυρού – Βαχού - Δροσοπηγής και στη συνέχεια της, επί της οδού σύνδεσης Δροσοπηγής – Ελαίας – Νεοχωρίου (κατά τμήματα).

ΟΔΟΣ 2: Κύριες δημοτικές οδοί σύνδεσης οικισμού Σκουτάρι με οικισμό Καλύβια και δημοτική οδός σύνδεσης οικισμού Αγερανός με την Επαρχιακή οδό Γυθείου – Αρεόπολης/ Επ. Οδός 19 (κατά τμήματα).

ΟΔΟΣ 3: Επαρχιακή οδός 20 Π.Ε. Λακωνίας, Καρβελά – Πάνιτσας- νυν Μυρσίνη (κατά τμήματα).

Θα εκτελεστούν εργασίες τεχνικών έργων, εργασίες ασφαλικών και εργασίες σήμανσης-ασφάλειας, με βασικό γνώμονα των παρεμβάσεων τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση-βελτίωση της προσβασιμότητας στους οικισμούς της περιοχής.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, την Ε.Σ.Υ., το Τιμολόγιο Μελέτης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

### Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συνολική προθεσμία που πρέπει να τελειώσει το έργο καθορίζεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ και είναι **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ** ημερολογιακές ημέρες (**Αριθ.180**) από την υπογραφή της, χωρίς ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες.

### Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσμία **Δεκαπέντε** ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα του έργου. Αυτό θα συνταχθεί με μορφή Γραμμικού Διαγράμματος, θα αναλύει τις εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν και θα συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που θα αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο Προγραμματισμό.

### Δ. ΠΗΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στην παρούσα εργολαβία δεν καθορίζονται ιδιαίτερες πηγές για την προμήθεια ή παραγωγή των αναγκαίων για το έργο υλικών και ο ανάδοχος μπορεί να τα προμηθευτεί από

οπουδήποτε, αρκεί αυτά να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ όπως προβλέπεται στην Απόφαση ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/273/17-7-2012, ΦΕΚ 2221Β/30-7-12, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

#### **Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**


Η Χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού **968.000,00 Ευρώ**, θα γίνει **εκ πιστώσεων.....**

#### **ΣΤ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει στο έργο πληροφοριακή πινακίδα αναγγελίας του έργου σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και για την οποία δεν προβλέπεται επιπλέον πίστωση, αλλά αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και μάλιστα θα τοποθετείται κατά την εγκατάστασή του.

Λεωνίδιον, ...04-10-2021

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**



Χρήστος  
Γεωργίτης  
Πολιτικός  
Μηχανικός



Ηλίας Φρέντζος  
Πολιτικός  
Μηχανικός MSc

Γύθειο ....//.../2021

**ΕΛΕΓΧΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών  
Υπηρεσιών

Βασίλειος Βερούτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ