



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
& ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2021 (Τ.Κ.ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ)
ΘΕΣΗ:	Τ.Κ. Αρχοντικού
ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΥΠΟΛ.	70.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2024	

ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης **70.000,00** ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) συντάσσεται προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής Δημοτικού Καταστήματος στο Αρχοντικό.

Πρόκειται για νέο ισόγειο κτήριο 50,00 τμ με χρήση Καφενείου.

Η θεμελίωση θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο φέροντας οργανισμός θα είναι λιθοδομή διπλής όψης. Το κτήριο θα επικαλυφθεί με κεραμοσκεπή. Τα κουφώματα θα είναι ξύλινα. Το κτήριο θα έχει δύο τουαλέτες και μία για ΑΜΕΑ, χώρο παρασκευαστηρίου και μικρή αίθουσα.

B. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Τ.Κ. Αρχοντικού

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270)** ημερολογιακές ημέρες και χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα του Δήμου .

Δ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν 4412/2016.

Ε. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων.

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν από τον επιβλέποντα επί τόπου του έργου με την έναρξη των εργασιών και σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας.

Τυχόντα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν σε Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης στερεών απόβλητων με ευθύνη του αναδόχου.

ΓΥΘΕΙΟ 12.4.2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Πέτρος Τσιριβάκος
Πολιτικός Μηχ. με Α'β


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΥΘΕΙΟ 12.4.2021

Εντολή Δημάρχου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ




Βασίλειος Βερούτης
Μηχανολόγος Μηχ/κος με Α' β